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B.1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

B.1.1. Úvod 
 

Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia oplotenia a vybudovanie dvoch tribún 
a garáže pre traktor a náradia pre udržiavanie ihriska. Prefabrikované tribúny sa osadia osovo 12m od 
osi ihriska za existujúci chodník. Pred Tribúnou na západnej strane sa dobuduje chodník. Za 
striedačkou, medzi prístreškom na kamerové záznamy a novou tribúnou bude situovaná prefabrikovaná 
garáž na traktor náradie. 

Všetky materiály použité na stavbe musia byť doložené certifikátom ku kolaudácii stavby. Stavba 
bude prevedená v súlade so všetkými príslušnými predpismi a zákonmi, technickými normami 
a miestnymi vyhláškami. 

Všetky podrobnosti týkajúce sa realizácie jednotlivých navrhovaných povrchov budú určené 
technologickými predpismi dodávateľov vybraných investorom. 

Umiestnenie stavby zodpovedá vstupným údajom a požiadavkám investora. Umiestnenie je riešené 
v súlade s majetkoprávnymi a zmluvnými vzťahmi investora. 

B.1.2. Východiskové podklady 
 

Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná podľa požiadaviek investora a v súlade 
s požadovaným rozsahom výstavby Futbalového ihriska s umelým povrchom pre Futbalový klub 
Partizán Bardejov BŠK, a.s., príslušnými technickými a hygienickými predpismi a normami. 
 
 Východiskové podklady boli nasledovné: 
- Obhliadka existujúceho ihriska 
- Výškopisné a polohopisné zameranie pozemku geodetom 
- Požiadavky investora – Partizán Bardejov BŠK, a.s.,  
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov – vyhláška č. 532/2002 Z.z. o požiadavkách na výstavbu 
- Zbierka zákonov SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a katalóg odpadov 

B.2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA VÝSTAVBY 

B.2.1. Zhotovenie staveniska 
 

Umiestnenie oplotenia, tribún a garáže zodpovedá vstupným údajom a požiadavkám investora. 
Umiestnenie je riešené v súlade s majetkoprávnymi a zmluvnými vzťahmi investora. 

B.3. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 

B.3.1. Dispozícia a prevádzka inriska 
 
Navrhované oplotenie kopíruje polohu pôvodného oplotenia. Existujúce oplotenie sa najprv 

demontuje a následne sa zrealizuje jeho náhrada novým oplotením, pozostávajúcim z kruhových 
stĺpikov, podhrabových dosák a priemyselných zváraných panelov (napr. PILOFOR CLASSIC). Výšku 
oplotenia odporúčame cca 2000mm. Stĺpiky osadiť do betónového základu hĺbky 600mm a priemeru 
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cca 350mm. Nad podhrabové panely osadiť panel rozmeru 1730x2500mm. Oplotenie je doplnené o tri 
otváravé jednokrídlové bránky na západ, sever a juh. 

 
Základové dosky pod tribúny a garáž realizovať zo železobetónu vystuženého karisieťou. 

Železobetón v hrúbke 150mm, osadiť na zhutnený podklad z drveného kameniva frakcie 16-32. Na 
tento podklad sa osadí 2x prefabrikovaná tribúna pre 72 ľudí. Tribúny budú mať spolu kapacitu  144 ľudi 
na sedenie. 

 
Prefabrikovaná garáž sa osadí na podklad ako tribúny. Rozmer garáže je 3x5m s výškou brány 

2,5m. Šírka brány bude vyhotovená na maximálnu možnú svetlosť garáže. Sklon strechy garáže bude 
po dĺžke smerom od brány. Na garáži bude osadené okno. Farebné riešenie garáže navrhujeme 
v šedých odtieňoch. Garáž by mala byť „kontajnerového typu“ (napr. Eurostal 3x5m so spádom strechy 
do zadu). 

 
Objekty budú umiestnené na parcelách 1470, 1474/1, 1474/16 v katastrálnom území Bardejov, 

ktorých vlastníkom je mesto Bardejov. Vstup na plochu futbalového ihriska je existujúci na 
severovýchodnej strane, tak ako bolo pôvodne. Je riešený dvojkrídlovou bránou priamo na ihrisko 
a dočasným chodníkom na severovýchodnej strane ihriska.  

B.3.2. Riešenie pre bezbariérový prístup 
 
Použitie športoviska pre znevýhodnené skupiny obyvateľov bude v súlade s technickými 

požiadavkami na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle 
ustanovení §56, §57, §58, §63 a §64 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z.:  

- športovisko má bezbariérový prístup pre návštevníkov  
- športovisko má bezbariérový prístup pre znevýhodnených športovcov  
- športovisko má vyhradené parkovacie miesta pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie  - využitie jestvujúceho parkoviska futbalového štadiónu 
- športovisko má bezbariérové šatne, vrátane toalety a sprchy pre osoby ZŤP - využitie 

jestvujúcich bezbariérových priestorov Futbalového štadiónu 

B.4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

B.4.1. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
Počas realizácie výstavby oplotenia, tribún a garáže nevzniknú osobitné požiadavky na zvláštne 

opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia. Počas stavebných prác dôjde k dočasnému 
zníženiu kvality pracovného prostredia.  

Objekt nebudú neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebudú zdrojom neprimeraného hluku. 
Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené faktory životného prostredia. Pri prevádzke 
futbalového ihriska s umelým povrchom nevznikajú odpady podliehajúce zvláštnym predpisom. Odpady 
z výstavby počas realizácie sa budú likvidovať podľa druhu odpadu. 
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B.4.2. Odpady 
 
Pri realizácii výstavby oplotenia, tribún a garáže a práce s nimi súvisiace – vzniknú odpady, 

s ktorými spôsob nakladania určuje zákon č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zatriedenie 
jednotlivých druhov odpadov do skupín upravuje vyhláška č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. 

Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť 
ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom, odovzdať odpady len osobe 
oprávnenej nakladať z odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie, alebo 
zneškodnenie sám. 

Stavebný odpad bude uložený do kontajnerov a spracovateľom odpadu po naplnení bude 
odvážaný na skládku odpadov na to určenú podľa zmlúv zhotoviteľa stavby s odberateľmi odpadu. 
Kontajner bude umiestnený v tesnej blízkosti stavby. Pred umiestnením veľkokapacitného kontajnera, 
ak sa jedná o verejný priestor, je dodávateľ povinný  požiadať o záber verejného priestranstva na dobu 
určitú. 

Odpad kategórie O so spôsobom zneškodnenia D1 sa navrhuje ukladať na skládke (pozri 
zoznam skládok MŽP SR). Pri zhodnocovaní odpadu kategórie O so spôsobom zhodnotenia R3 bude 
odpad odvezený na recykláciu s cieľom získania surovín pre ďalšiu výrobu. Pri zhodnotení R1 bude 
použitý odpad ako palivo, s cieľom získania energie. 

 
Zatriedenie odpadov podľa katalógu odpadov 
V zmysle vyhlášky č. 365/2015 ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou 

sa ustanovuje Katalóg odpadov, odpad vzniknutý prevádzkou objektu možno zaradiť do týchto kategórii: 
 
Tabuľka druhov vzniknutých odpadov počas výstavby: 

 
číslo Názov 

 
17 01 01 betón  
17 02 01 drevo  
17 04 05 železo, oceľ  
17 04 07 Zmiešané kovy  
17 05 04 Výkopová zemina a kamenivo  
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii  

B.4.3. Starostlivosť o životné prostredie 
 

Stavba po svojom ukončení nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a svojou prevádzkou 
nebude znečisťovať a iným spôsobom ohrozovať prírodu a okolitú zástavbu. Stavebné úpravy nebudú 
mať negatívny vplyv na životné prostredie. 
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B.5. OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

B.5.1. Zemné práce 
 

Pri spracovaní projektu navrhovaných objektov – Oplotenia, tribún a garáže bolo použité výškopisné 
a polohopisné zameranie daného územia vypracované geodetom. Osadenie objektov na pozemok 
vychádzalo z obhliadky pozemku, katastrálnej mapy a výškopisného a polohopisného zamerania 
územia výstavby. 

Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v úrovni 
základovej škáry. 

Výkopové práce budú pozostávať z vŕtania dier v miestach základových pätiek pre oplotenie stĺpikov, 
ktoré budú v hĺbke min. 600mm pod upraveným terénom. 

Pri výkopoch je nutné dbať, aby dno ostalo pevné a dodržať požadovaný sklon 0,5%.  
Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a časť ak je vhodná použiť na spätné zásypy. 

Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude odvezený dodávateľom na ním určené skládky 
(predloží doklad o uskladnení). 

V prípade výskytu podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiada príslušných správcov o ich 
vyznačenie. 

B.5.2. Základy 
 

Základové pätky pre oplotenie sú navrhované z prostého betónu, založené na úrovni únosnej vrstvy. 
Spodná hrana bude 600mm od upraveného terénu. Základové pätky budú kruhové priemeru cca 
350mm. 

Základové dosky pod tribúny a garáž sú navrhnuté v hrúbke 150mm zo železobetónu. 

B.5.3. Podkladné vrstvy 
 

Podkladné vrstvy pod tribúny a garáž 
- Drvený lomový kameň frakcie 16-32mm  hr. 250mm 

B.5.4. Konštrukčný systém 
 

Tribúny a garáž sú prefabrikované prvky. Dodávateľ je povinný dodať certifikát, prípadne statické 
posúdenie. 

B.5.5. Požiadavky na stavenisko 
 

Požiadavky na stavenisko. 
- Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe 

a účastníkovi výstavby 
- Musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na 

odvoz stavebného odpadu 
- Umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 

zariadenia staveniska 
- Umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce 
- Mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu 
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- Dbať na zmiernenie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, hlavne minimalizovať vplyv počas 
realizácie stavby na okolité územie z hľadiska hlučnosti, prašnosti ako aj znečisťovania 
priľahlých komunikácii. 

 
Predpokladaná doba výstavby 12 týždňov 

B.5.7. Požiarna bezpečnosť stavby 
 

Požiarna bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko objekt  Futbalového ihriska s umelým povrchom 
nepredstavuje požiarne riziko. 
Situovanie futbalového ihriska s umelým povrchom umožňuje prístup požiarnej techniky po existujúcich 
komunikáciách do jej bezprostrednej blízkosti. 

B.5.8. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 

Bezpečnosť práce počas výstavby ihriska a ochrany zdravia  pri práci popisuje vyhláška ŠUB A ŠBÚ 
č. 374/1990 Zb. a. č. 59/1982, hlavne práce vo výškach a obsluhu príslušných strojov a zariadení. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia musí byť v súlade sa Zákonníkom práce. 

 
Všeobecné požiadavky na bezpečnosť práce: 
- Všetky pracovné a ochranné pomôcky pri výstavbe musia byť pripravené pred začatím prác 
- Udržiavať poriadok na skládke materiálu a jej okolí 
- Ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie 

v predpísanom stave 
- Zabezpečovať kontrolu pracovných lešení a stavebných výťahov v zmysle STN 73 81 01, STN 

83 81 07, STN 73 18 20 
- Pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34 30 05, 

STN 34 35 00 
- Pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BO, hlavne pre práce vo výškach 

 
Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci povinný dodržať 

príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh výstavby vzťahujú. Ide najmä 
o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ako aj 
ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným vznikom pracovných úrazov, 
porúch a havárii technických zariadení. 

Pri všetkých stavebných prácach sú povinný dodávatelia oboznámiť každého pracovníka 
s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia byť vybavený 
ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných predpisov. Všetky stavebné stroje 
vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle stavebných noriem. Na stavbe 
musí byť lekárnička prvej pomoci. 

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať najmä požiadavky vyplývajúce: 
- Z Vyhlášky č. 374/90 Zb. SÚBP a SÚB o bezpečnosti práce 
- Zo zákonníka práce 
- Z Vyhlášky č. 83/76 Zb. v znení vyhlášky č. 45/79 Zb. a vyhlášky č. 376/90 Zb. upravujúcej 

požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem – z vyhlášky č. 59/82 
Zb. SÚBP a č. 484/90 Zb. 

- Zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravie ľudí 
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- Z Vyhlášky č. 111/75 Zb. 
- Zo zákona č. 174/68 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení 

neskoršich predpisov 
- Zo zákona č. 256/94 Zb. ktorým sa dopĺňa a méní č. 174/68 Zb. 

B.6. KONTROLA KVALITY 
 

Kontrola kvality a akosti realizovaných prác prebieha priebežne po celú dobu realizácie stavby, 
po ukončení jednotlivých fáz realizácie a na záver realizácie. 

Kontrolu uskutočňujú zodpovední pracovníci realizačnej firmy, autorský dozor, technický dozor 
investora a technológ dodávateľa materiálov. 

Pri kontrolách sa hodnotí najmä dodržiavanie technologického predpisu a projektovej 
dokumentácie. 

Priebežná kontrola kvality uskutočňovaná pracovníkmi realizačnej firmy, technickým dozorom 
investora, technológom dodávateľa materiálu a náhodne projektantom vychádza z týchto požiadaviek: 

- Materiály a výrobky dodané na stavbu musia zodpovedať špecifikácii uvedenej v projektovej 
dokumentácii 

- Montáž prvkov futbalového ihriska smú realizovať výlučne pracovníci, ktorí boli riadne školení 
- Priebežnú kontrolu kvality prác a dodržiavania technologických lehôt uskutočňuje zodpovedný 

stavbyvedúci, poprípade majster, vedúci pracovnej čaty a pod. 
- Kontrolu kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie uskutočňuje stavbyvedúci 

s projektantom, poprípade technológom dodávateľa materiálu a technickým dozorom stavby. 
O uskutočnených kontrolách bude vyhotovený zápis do stavebného denníka. 

 
Kontrola kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie sa uskutoční po: 

- Ukončení prípravy podkladu (vytýčenie hraníc ihriska) 
- Zrealizovaní výkopových rýh pre základové pätky a pásy 
- Zrealizovaní betonáže základových pásov a pätiek 
- Príprava podkladu plochy ihriska v spáde (vrátane zhutnenia) 
- Pokládka umelého trávnika 
- Osadene ostatných prvkov ihriska (bránky, stĺpy pre ochrannú sieť a pod.) 
- Zrealizovaní konečných detailov systému futbalového ihriska 

 
Záverečné prevzatie stavby sa uskutoční po realizácii posledných detailov úprav futbalového ihriska, 

kde sa zhodnotí výsledná kvalita osadenia všetkých prvkov futbalového ihriska podľa výsledkov dielčích 
kontrol a prípadných naprávnych opatrení. Za podstatné kvalitatívne znaky sa považuje rovinnosť 
podkladu umelého trávnika ihriska, priamosť hrán stĺpikov, funkčnosť a serióznosť realizácie 

B.8. ODPORÚČANIA A ZÁVERY 
 

Vybudovaním oplotenia sa zabráni neoprávneným vstupom na plochu ihriska. Tribúny prispejú 
v väčšiemu využitiu, teda nielen na tréning, ale aj odohratie prípravných zápasov, prípadne turnajov. 
Vybudovaním garáže sa vytvorí priestor na parkovanie traktora, ktorý slúži na údržbu ihrika.  
 
 
V  Bardejove Marec 2023     
       Ing. arch. Branislav Bojčík, Peter Mlynarič 


